

**Pagnussatti Engenharia e Incorporação EIRELI**  
Linha São Jacó, s/n – Interior – São José do Cedro – SC  
Telefone/Fax: (49)3643-0131 – E-mail: pagnussatti@mail.com  
CNPJ: 14.311.643/0001-60

## RECURSO ADMINISTRATIVO

À

Prefeitura Municipal de Barra Bonita – SC  
Av. Buenos Aires, 600 – Centro – Barra Bonita – SC  
Setor de compras e licitações – Comissão permanente de licitações


Ref.: Processo Licitatório nº. 51/2019-PM, modalidade Tomada de Preços nº. 51/2019, cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço e fornecimento de material para pinturas dos prédios das escolas municipais na linha Treze de Maio e Água do Araçá.

Prezados,

A empresa Pagnussatti Engenharia e Incorporação EIRELI, situada na Linha São Jacó, s/n, Interior, cidade de São José do Cedro, inscrita no CNPJ sob nº. 14.311.643/0001-60, através de seu representante legal, Sr. Heriberto Pagnussatti, inscrito no CPF nº. 060.843.829-40 e portador da Carteira de Identidade nº. 4.478-095, vem por meio de este interpor recurso contra a **inabilitação Pagnussatti Engenharia e Incorporação EIRELI** e habilitação da empresa DEIVYS KUNRATH ME prosseguir com a inabilitação das empresas JONAS TARIGA ME, JOSIANE PIRES DA SILVA EIRELI, no processo licitatório supracitado, com a seguinte fundamentação:

### I JUSTIFICATIVA

A empresa PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI, Vem esclarecer que embora seu atestado não esteja descrito a atividade pintura pois o sistema do CREA-SC detinha um sistema de preenchimento de ART manual por códigos onde os campos para preenchimento das atividades era limitado portanto o sistema detinha alguns códigos principais onde englobavam varias atividades por exemplo o código (A0107) engloba varias atividades dentre elas pintura, reboco,



**Pagnussatti Engenharia e Incorporação EIRELI**  
Linha São Jacó, s/n – Interior – São José do Cedro – SC  
Telefone/Fax: (49)3643-0131 – E-mail: pagnussatti@mail.com  
CNPJ: 14.311.643/0001-60

cerâmica, forro e assim outras atividades secundárias, tidas como “**atividades comuns**”.

Como o próprio atestado menciona o processo licitatório 01/2012 e edital tomada de preço 01/2012 :

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO.  
AV. SALGADO FILHO Nº 1511 – CENTRO.  
CNPJ – 86.204.799/0001-53 – INSC. EST. ISENTA.  
89930-000 – SÃO JOSÉ DO CEDRO – SC.

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atesto para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, com sede na Linha São Jacó, s/n, Interior, Município de São José do Cedro – SC, com registro no CREA-SC sob o nº 109874-5, inscrita no CNPJ nº 14.311.643/0001-60, através de seu Engenheiro, e da equipe técnica da construtora, executou um projeto para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO, localizada na Av. Salgado Filho, nº 1511, Centro na cidade de São José do Cedro - SC sendo a obra, a execução do PRONTO ATENDIMENTO, RAMPA DE ACESSO PÚBLICO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO COM ÁREA TOTAL 843,69 m<sup>2</sup>, conforme processo licitatório 01/2012 e edital tomada de preços 01/2012. Os projetos foram executados de acordo com os itens abaixo, conforme a tabela que segue:

Segue em anexo edital e proposta de preço onde pode ser constatado no item nº 9 as atividades pertinentes a execução de pintura, portanto a empresa Pagnussatti Engenharia e Incorporação EIRELI diante do exposto **vem solicitar a sua habilitação** no processo acima mencionado.

#### II JUSTIFICATIVA

As empresas JONAS TARIGA ME, JOSIANE PIRES DA SILVA EIRELI e DEIVYS KUNRATH ME estão em desconformidade com as solicitações do edital, não atendeu o item 4.6, alínea a, os mesmos apresentaram a Certidão de Falência e Concordata e NÃO APRESENTARAM certidão de registro cadastrado no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.thsc.jus.br>.

Certidão Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica / conforme constante no respectiva certidão ( ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registro cadastrado no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.thsc.jus.br> )



**Pagnussatti Engenharia e Incorporação EIRELI**

Linha São Jacó, s/n – Interior – São José do Cedro – SC  
Telefone/Fax: (49)3643-0131 – E-mail: pagnussatti@mail.com  
CNPJ: 14.311.643/0001-60

É louvável que o Departamento de Engenharia, bem como a Comissão de Licitações, se preocupem com a real capacidade técnica das empresas citadas. Diante dos fatos apresentados, a PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI vem por meio de este requerer:


- a) Que as informações apresentadas sejam analisadas pela Comissão de Licitação; e,
- b) Que a empresa Pagnussatti Engenharia e Incorporação EIRELI seja habilitada
- c) Que as empresas JONAS TARIGA ME e JOSIANE PIRES DA SILVA EIRELI continuem inabilitadas
- d) Que a empresa DEIVYS KUNRATH ME seja inabilitada em questão sejam inabilitadas no processo licitatório supracitado.

Nestes termos, pede deferimento.

São José do Cedro – SC, 27 de Maio de 2019

**PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI**

Eng. Civil Heriberto Pagnussatti  
CREA-SC 108638-2



# Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA

## Projetos e Execuções


Linha São Jacó, s/n, Interior de São José do Cedro - SC

CEP: 89930-000

Fone: (49) 3643-0131

e-mail:pagnussatti@brturbo.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	QUANT.	UNITÁR. R\$	TOTAL GERAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				
1.1	Locação Obra (Contando projeções horizontais/verticais 3 andares)	m <sup>2</sup>	596,40	8,05	R\$ 4.801,02
1.2	Ligações Provisórias canteiro de obra	un	1,00	328,20	R\$ 328,20
1.3	Barraco de Obra, em madeira de qualidade	m <sup>2</sup>	24,00	44,20	R\$ 1.060,80
1.4	Instalação provisória entrada de energia	un.	1,00	384,20	R\$ 384,20
1.5	Placa Obra pintada estrutura madeira (CAIXA) 2x1,50m.	m <sup>2</sup>	3,00	190,00	R\$ 570,00
					R\$ 7.144,22
<b>2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				
2.1	Escavação manual p/ fundação estacas	m <sup>3</sup>	178,34	23,80	R\$ 4.244,49
2.2	Aterro Molhado e apiloado manualmente (fundações/piso)	m <sup>3</sup>	824,30	26,00	R\$ 21.431,80
					R\$ 25.676,29
<b>3</b>	<b>INFRA E SUPRA-ESTRUTURA</b>				
3.1	Concreto armado estrut.-20 mpa - sapatas, pilares, vigas, caixa água/calhas/marquize/escada	m <sup>3</sup>	136,00	1.255,00	R\$ 170.680,00
3.2	Vergas e Contravergas	m <sup>3</sup>	2,25	920,00	R\$ 2.070,00
3.3	Laje Pré moldada c/ EPS conf. Especific. com capa concreto, 20 Mpa, de 6cm.	m <sup>2</sup>	659,95	78,00	R\$ 51.476,10
3.4	imper. calhas de concreto	m <sup>2</sup>	33,75	15,80	R\$ 533,25
3.5	Impermeabilização Laje Terraço / marquize / Box Banheiro	m <sup>2</sup>	189,59	17,00	R\$ 3.223,03
					R\$ 227.982,38
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
4.1	Alvenaria Blocos Cerâmicos 6 furos conforme projeto	m <sup>2</sup>	1.004,95	45,50	R\$ 45.725,23
4.2	Paredes Dry-wall em 2 lados gesso acartonado	m <sup>2</sup>	60,00	95,65	R\$ 5.739,00
4.3	Paredes Dry-wall em gesso acartonado e Placa Cimentícia	m <sup>2</sup>	11,10	120,75	R\$ 1.340,33
4.4	Paredes Dry-wall em 2 lados Placa Cimentícia	m <sup>2</sup>	6,30	148,90	R\$ 938,07
					R\$ 53.742,62
<b>5</b>	<b>FORROS E TETOS</b>				
5.1	Forros em PVC e=10mm fixo com rodaforno e acabamentos	m <sup>2</sup>	93,68	22,20	R\$ 2.079,70
5.2	Estrutura metálica para forro de PVC e gesso acartonado	m <sup>2</sup>	93,68	15,20	R\$ 1.423,94
5.3	Forro em gesso acartonado	m <sup>2</sup>	150,27	49,75	R\$ 7.475,93
					R\$ 10.979,56
<b>6</b>	<b>COBERTURAS</b>				
6.1	Cobertura em telhas de fibrocimeto 6mm conforme projeto	m <sup>2</sup>	126,25	26,50	R\$ 3.345,63
6.2	Estrutura madeira p/ cobertura telhas 6mm ondulada	m <sup>2</sup>	126,25	28,75	R\$ 3.629,69
6.3	Isolante térmico instalado na cobertura (entre telhas e tesouras)	m <sup>2</sup>	126,25	5,70	R\$ 719,63
					R\$ 7.694,94
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
7.1	Chapisco grosso (1:3) (Paredes Ext., Int. e Laje)	m <sup>2</sup>	2.054,30	4,30	R\$ 8.833,49
7.2	Emboço (1:2:8) (Paredes Ext., Int. e Laje)	m <sup>2</sup>	2.054,30	14,60	R\$ 29.992,78
7.3	Reboco (traço1:3)Massa Fina de Acabamento (Paredes Ext., Int. e Laje)	m <sup>2</sup>	2.054,30	5,80	R\$ 11.914,94
7.4	Azulejo cerâmico 10x10cm (platibanda marquize)	m <sup>2</sup>	100,92	105,40	R\$ 10.636,97
7.5	Junta de dilatação Fachada	m	64,40	110,40	R\$ 7.109,76
7.6	Junta de dilatação de pisos	m	14,65	120,70	R\$ 1.768,26
7.7	Junta de dilatação de paredes e tetos	m	78,50	110,40	R\$ 8.666,40
					R\$ 78.922,59
<b>8</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>				
8.1	Contrapiso e=7cm / traço 1:3:6 / concreto magro impermeabilizado	m <sup>3</sup>	23,40	515,00	R\$ 12.051,00
8.2	Lastro Brita e= 4cm	m <sup>3</sup>	9,50	78,20	R\$ 742,90
8.3	Impermeabilização vigas baldrame	m.	118,83	8,20	R\$ 974,41
8.4	Base Regul. Imperm. p revestimento cerâmico e Vinílico	m <sup>2</sup>	322,00	14,90	R\$ 4.797,80
8.5	Piso cerâmico retificado e anti derrapante conf. Projeto PEI V/argam./Rej. epoxi/com rodapé embutido	m <sup>2</sup>	68,25	85,90	R\$ 5.862,68
8.6	Piso Vinílico em manta e rodapé conforme projeto	m <sup>2</sup>	203,51	135,50	R\$ 27.575,61
8.7	Piso Vinílico com aterramento em manta e rodapé conforme	m <sup>2</sup>	48,04	197,95	R\$ 9.509,52
8.8	Lajota de concreto 40 x40	m <sup>2</sup>	230,52	26,75	R\$ 6.166,41
8.9	Piso desempenado/Polida	m <sup>2</sup>	84,76	13,50	R\$ 1.144,26
					R\$ 68.824,57



## Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA

### Projetos e Execuções


Linha São Jacó, s/n, Interior de São José do Cedro - SC

CEP: 89930-000

Fone: (49) 3643-0131

e-mail:pagnussatti@brturbo.com.br

<b>9 PINTURAS</b>					
9.1	Massa acrílica para interior e exterior	m <sup>2</sup>	2.248,96	6,75	R\$ 15.180,48
9.2	Selador acrílico / e Antifungicida / Interno e Externo	m <sup>2</sup>	2.248,96	5,60	R\$ 12.594,18
9.3	Pintura Epóxi - 2 ou 3 demãos	m <sup>2</sup>	982,76	38,90	R\$ 38.229,36
9.4	Pintura acrílica - 2 ou 3 demãos	m <sup>2</sup>	1.266,20	14,95	R\$ 18.929,69
					R\$ 84.933,71
<b>10 ESQUADRIAS - JANELAS (com vidros e assessorios)</b>					
10.1	Vm1 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	3,00	310,00	R\$ 930,00
10.2	Vm3 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	2,00	503,40	R\$ 1.006,80
10.3	Vm4 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	510,15	R\$ 510,15
10.4	Vm8 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	523,80	R\$ 523,80
10.5	Vm18 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	567,30	R\$ 567,30
10.6	Vm19 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	567,30	R\$ 567,30
10.7	Vm24 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	2,00	194,60	R\$ 389,20
10.8	Vm27 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	592,00	R\$ 592,00
10.9	Vf1 Policarbonato - (conforme Descrição em projeto)	un.	2,00	506,25	R\$ 1.012,50
10.10	Vf2 Policarbonato - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	460,40	R\$ 460,40
10.11	Vf10 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	560,00	R\$ 560,00
10.12	Vf11 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	4,00	258,75	R\$ 1.035,00
10.13	Vb1 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	11,00	154,10	R\$ 1.695,10
10.14	Vc7 - Janela (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	555,68	R\$ 555,68
<b>10. RELAÇÃO DE ESQUADRIAS - PORTAS</b>					
10.15	Pp1 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	6,00	591,50	R\$ 3.549,00
10.16	Pp2 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	2,00	519,40	R\$ 1.038,80
10.17	Pp3 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	2,00	667,70	R\$ 1.335,40
10.18	Pp6 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	772,30	R\$ 772,30
10.19	Pp7 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	5,00	797,50	R\$ 3.987,50
10.20	Pp9 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	997,86	R\$ 997,86
10.21	Dv1 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	736,20	R\$ 736,20
10.22	Dp1 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	968,70	R\$ 968,70
10.23	Dp3 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	968,60	R\$ 968,60
10.24	JP1 - Porta (conforme Descrição em projeto)	un.	1,00	958,35	R\$ 958,35
10.25	Soleiras em granito com pingadeiras para janelas externas/	m <sup>2</sup>	40,60	297,78	R\$ 12.089,87
					R\$ 37.807,81
<b>11 ACESSÓRIOS, APARELHOS E ACABAMENTOS</b>					
11.1	Lavatório Louça com coluna suspensa, sifão (completo)	un	5,00	172,50	R\$ 862,50
11.2	Lavatorio louça "canto" com coluna suspensa e sifão (completo)	un	2,00	566,00	R\$ 1.132,00
11.3	Torneira metálica em metal cromado 1/4 de volta	un	7,00	62,40	R\$ 436,80
11.4	Vaso sanitário completo c/ assento e caixa acoplada	un	1,00	285,10	R\$ 285,10
11.6	Barras de apoio 80cm em metal cromado inox	un	10,00	138,60	R\$ 1.386,00
11.7	Chuveiro elétrico de parede com regulagem eletrônica temperatuta	un	2,00	107,00	R\$ 214,00
11.8	Banco em aço inox devidamente fixado	un	2,00	192,50	R\$ 385,00
11.9	Tanque em louça vitrificada completo com sifão	un	5,00	310,50	R\$ 1.552,50
11.10	Ducha higiênica cromada completa	un	3,00	45,00	R\$ 135,00
11.11	Pia em inox completa com sifão (P.Enferm.)	un	1,00	352,40	R\$ 352,40
11.12	Pia de despejo inox com valvula descarga com sifão completa	un	1,00	1.200,00	R\$ 1.200,00
11.14	Bate-macas em PVC l=20cm. com acessorios (diverços locais)	m.	54,30	40,10	R\$ 2.177,43
11.15	Corrimão/Guarda corpo Rampa externa e escada, tubo galv. Pintado 2"	m.	17,50	257,80	R\$ 4.511,50
11.16	Tela contra animais sinantrópicos (instalada em janelas indicadas)	m <sup>2</sup>	2,50	50,20	R\$ 125,50
11.18	Torneira com aquecimento elétrico c/Sensor metálica cromado	un	3,00	230,00	R\$ 690,00
11.19	Barra apoio/ acesso para portas sanitarios deficientes	un	4,00	95,00	R\$ 380,00
					R\$ 16.938,13



## Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA


Projetos e Execuções

Linha São Jacó, s/n, Interior de São José do Cedro - SC

CEP: 89930-000 Fone: (49) 3643-0131

e-mail:pagnussatti@brturbo.com.br

<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL</b>					
12.1	Instalação Hidráulica Embutida Conf. Projeto	un	1,00	7.395,68	R\$	7.395,68
12.2	Instalação Sanitária (ESGOTO / PLUVIAL )conf.Projeto	un	1,00	8.174,50	R\$	8.174,50
						R\$ 15.570,18
<b>13</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO E SISTEMA DE EXAUSTÃO C. CIRURGICO</b>					
13.1	Mini Central de AR Condicionado composta de Unidade Condensadora e Evaporadora do tipo split para dutos, Frio, capacidade de 36.000 Btu.h, de alta pressão.	Pç	2,00	5.800,00	R\$	11.800,00
13.2	grelha para sala cirurgica, modelo VAT, dupla deflexão, em alumínio, cor branca REF: TROX- 550x550 mm	pç	4	299,96	R\$	1.199,84
13.3	grelha para retorno na sala cirurgica (cantos) Tropical, 45° 200x500mm com tela plastica	pç	8	166,93	R\$	1.335,44
13.4	difusor 2 vias , tropical, 250x450mm, com rg, corredor ,	pç	3	166,93	R\$	500,79
13.5	difusor de insuflamento , tropical, 1 via, 400x250mm, recuperação	pç	2	166,93	R\$	333,86
13.6	grelha de retorno, 45°, tropical, recuperação, 500x400mm	pç	1	238,81	R\$	238,81
13.7	difusor em alumínio , 4 vias, tropical, para posto de enfermagem 250x250mm	pç	1	150,27	R\$	150,27
13.8	damper retorno, 350x350	pç	2	325,02	R\$	650,04
13.9	TAE completa, 300x300	pç	4	325,02	R\$	1.300,08
13.10	APARELHOS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO, caixa de ventilação 1850m3h, rechapeada, pintura epoxi, 40mmca, pressurização das salas cirúrgicas.	pç	2	2.685,55	R\$	5.371,10
	<b>ACESSORIOS PARA AR CONDICIONADO</b>					
13.11	caixa de filtragem, bolsa, F5.	pç	2	1.489,72	R\$	2.979,44
13.12	Resistência Térmica de 2500 W	pç	6	215,17	R\$	1.291,02
13.13	<b>DISTRIBUIÇÃO DO AR</b>					
13.14	Chapa de Aço Galvanizado #26	kg	400	12,03	R\$	4.812,00
13.15	Chapa de Alumínio, espessura 0,7	m²	20	77,25	R\$	1.545,00
13.16	Isolamento em lâ de vidro	m²	150	19,32	R\$	2.898,00
13.17	fita prata	rl	50	8,28	R\$	414,00
13.18	Duto Flexível acústico em poliéster com isolamento térmico em lâ de vidro, diam. 200. REF: MULTIVAC SONODEC. Especificação para Ar Condicionado	m	30	63,46	R\$	1.903,80
13.19	cantos tdc	pç	600	1,37	R\$	822,00
13.20	fixação barras rosquiadas, fixadores	cj	1	551,71	R\$	551,71
13.21	borracha tdc	m	300	1,04	R\$	312,00
	<b>TUBULAÇÃO FRIGORIGENA</b>					
13.22	Tubo de Cobre sem costura - 3/4"	m	30	52,80	R\$	1.584,00
13.23	Tubo de Cobre sem costura - 1/2"	m	30	67,83	R\$	2.034,90
13.24	Isolamento Preto 3/4"	m	30	10,04	R\$	301,20
13.25	Isolamento Preto 1/2"	m	30	8,35	R\$	250,50
	<b>COMANDO ELETRICO E ACIONAMENTOS</b>					
13.26	controle umidade e temperatura digital	cj	2	775,00	R\$	1.550,00
13.27	quadros de controle e acessorios completo,	cj	2	1.188,53	R\$	2.377,06
13.28	cabos chiodados para automação	m	50	9,72	R\$	486,00
						R\$ 48.992,86
<b>14</b>	<b>PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					
14.1	Extintor de incêndio PQS 04 kg com placas	un	2,00	122,80	R\$	245,60
14.2	Extintor de incêndio AP 10 litros com placas	un	1,00	144,00	R\$	144,00
14.3	Luminária emergência acima de portas	un	20,00	44,50	R\$	890,00
						R\$ 1.279,60
<b>15</b>	<b>SISTEMA DE GASES MEDICINAIS</b>					
15.1	Tubulação /terminais /Valvulas e/ou registros / com interligação ao sistema existente	un	1,00	19.950,40	R\$	19.950,40
						R\$ 19.950,40
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES, ACESSORIOS E CABEAMENTO:</b>					
	<b>ELÉTRICAS / CABEAMENTO EXTRUTURADO / TELEFONE / PARA-RAIOS</b>					
16.1	conforme anexo de tabela de apoio	un	1,00	40.082,73	R\$	40.082,73
						R\$ 40.082,73



## Pagnussatti Engenharia e Incorporação LTDA

Projetos e Execuções

Linha São Jacó, s/n, Interior de São José do Cedro - SC

CEP: 89930-000 Fone: (49) 3643-0131

e-mail:pagnussatti@brturbo.com.br

<b>17</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>					
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--