
PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS 
Barra Bonita/SC

  Comprimento = 88,35m 

Largura = 7,80m

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO













1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado – Total = 6,00m²

Dimensões prevista: 2,0m x 3 = 6,00 m² 

1.2 Grupo Gerador Rebocável, Potência 66 KVA – Total = 960,00h

Tempo previsto: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 6 meses = 960,00 h 

1.3 Execução de escritório em canteiro de Obras em chapa de madeira compensada – Total = 6,00m²

Dimensões prevista: 2,0m x 3 = 6,00 m² 

1.4 Execução de refeitório em canteiro de obras em chapa de madeira compensada – Total = 12,00m²

Dimensões prevista: 3,0m x 4 = 12,00 m² 

1.5 Execução de Sanitário e vestiário em canteiro de Obras em chapa de madeira compensada – Total = 12,00m²

Dimensões prevista: 3,0m x 4 = 12,00 m² 

1.6 Encarregado geral com encargos Complementares – Total = 960,00h

Tempo previsto: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 6 meses = 960,00 h 

1.7 Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares – Total = 192,00h

Tempo previsto: 8h/dia x 1 dias/sem x 4 sem/mês x 6 meses = 192,00 h 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES













2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria – Total = 642,11m³
P1: 6,50 x 5,00 x 1,70  = 55,25 m³ 

P2: 6,50 x 5,00 x 1,70  = 55,25 m³
P5: (4,50m x 7 + 13,30,50m x 15,80)/2 x4,40m  = 531,61 m³ 

2.2 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m  – Total = 12,60m³

P5: (4,50m x 7) x 0,4m  = 12,60 m³ 

2.3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m  – Total = 12,60m³

P5: (4,50m x 7) x 0,4m  = 12,60 m³ 

2.4 Recomposição mecanizada de aterro – Total = 518,48m³

P5: 531,61 – 13,13 -  = 518,48 m³ 

2.5 Ensecadeira de Madeira – Total = 172,00m³

P3 e P4: 34,40 x 2,50 x 2,0 = 172,00 m³ 

2.6 Sacos de areia para as ensecadeiras – Total = 51,60m³

P3 e P4: 34,40 x 2,50 x 0,3 x 2,0 = 51,60 m³
2.7 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (64m<vão<=128m) – Total = 689,13m²

Dimensões: 7,80 x 88,35 = 689,13 m²

3. INFRAESTRUTURA 
3.1 Estaca Raiz
3.1.1 Transporte/mobilização da maquina estaca raiz e compressor  -  Total  = 6.400 tkm

              Distância média de Chapecó até a obra: 160,00 km x 2 x 20 ton = 6.400 tkm   

3.1.2 Fornecimento e cravação de estacas raiz diâmetro 41cm, no solo – Total = 153,76 m
Comprimento previsto das estacas raiz no solo: = 153,76 m 

3.1.3 Fornecimento e cravação de estacas raiz diâmetro 30cm na rocha – Total = 224,00 m
Comprimento previsto das estacas raiz na rocha: 7,0m x 32 = 224,00 m 

3.1.4 Arrasamento de estacas de concreto diametro 30cm - Total = 32,00 un

Arrasamento das estacas: 32 estacas = 32 un

3.1.5 Camisas metálicas d=45cm-Forn. e Cravação - Total = 128,00 m

Comprimento das camisas=4,00 m

              Comprimento total das camisas: 32 estacas x 4,00 = 128,00 m

3.1.6 Transporte/desmobilização da maquina estaca raiz e compressor  -  Total  = 6.400 tkm

              Distância média da obra até Chapecó: 160,00 km x 2 x 20 ton = 6.400 tkm   

3.2 Sapatas e Blocos

3.2.1  Concreto Magro - Total  = 3,24 m³










Sapatas/Blocos apoio P1, P2 e P5: 2,70 x 2,00 x 0,10 x 6 = 3,24 m³

3.2.2   Formas de placa compensada resinada  -  Total  = 121,84 m²

Blocos apoio P1: 8,40 x 1,30 x 2  = 21,84 m²

Blocos apoio P2: 8,40 x 1,30 x 2  = 21,84 m²

Blocos apoio P3: 8,40 x 1,30 x 2 + 2,40 x 1,80 x 2 = 30,48 m²

Blocos apoio P4: 8,40 x 1,30 x 2 + 2,40 x 1,80 x 2 = 30,48 m²

Sapatas apoio P5: 8,60 x 1,00 x 2 = 17,20 m²

3.2.3 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50  -  Total  = 4.852,8 kg


Sapatas/Blocos: 4.852,8 kg

3.2.4  Concreto estrutural fck = 30 MPa - Controle razoável, uso geral  -  Total  = 53,92 m³




Blocos apoio P1: 2,40 x 1,80 x 1,00 x 2 = 11,23 m³

Blocos apoio P2: 2,40 x 1,80 x 1,00 x 2 = 11,23 m³

Blocos apoio P3: 2,40 x 1,80 x 1,30 x 2 = 11,23 m³

Blocos apoio P4: 2,40 x 1,80 x 1,30 x 2 = 11,23 m³

Sapatas apoio P5: 2,50 x 1,80 x 1,00 x 2 = 9,00 m³

3.2.5  Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas  -  Total  = 53,92 m³

     


Blocos apoio P1: 2,40 x 1,80 x 1,00 x 2 = 11,23 m³

Blocos apoio P2: 2,40 x 1,80 x 1,00 x 2 = 11,23 m³

Blocos apoio P3: 2,40 x 1,80 x 1,30 x 2 = 11,23 m³

Blocos apoio P4: 2,40 x 1,80 x 1,30 x 2 = 11,23 m³

Sapatas apoio P5: 2,50 x 1,80 x 1,00 x 2 = 9,00 m³

3.2.6 Chumbador de aço CA-50 - d=20mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento -  Total  = 80,00 m


Sapatas: 20un x 2,00m x 2 sapatas = 80m

4. MESOESTRUTURA 
4.1   Formas de placa compensada resinada  -  Total  = 360,72 m²
              Pilares apoio P1: 2 x 3,14 x 0,40 x 6,00 x 2 = 30,14 m²

              Pilares apoio P2: 2 x 3,14 x 0,40 x 8,60 x 2 = 43,20 m²

              Pilares apoio P3: 2 x 3,14 x 0,40 x 10,20 x 2 = 51,24 m²

Pilares apoio P4: 2 x 3,14 x 0,40 x 10,20 x 2 = 51,24 m²

              Pilares apoio P5: 2 x 3,14 x 0,40 x 6,00 x 2 = 30,14 m²

Viga de ligação blocos apoio P1: 2,60 x 2,48 = 6,45 m²

Viga de ligação blocos apoio P2: 2,60 x 2,48 = 6,45 m²

Viga de ligação blocos apoio P3: 2,60 x 2,48 = 6,45 m²
Viga de ligação blocos apoio P4: 2,60 x 2,48 = 6,45 m²

Travessa apoio P1: 2,80 x 7,80 + 0,80 x 1,00 x 2 = 23,44 m² 

           
Travessa apoio P2: 3,20 x 7,80 + 1,20 x 1,00 x 2 = 27,36 m² 

Travessa apoio P3: 3,20 x 7,80 + 1,20 x 1,00 x 2 = 27,36 m² 

Travessa apoio P4: 3,20 x 7,80 + 1,20 x 1,00 x 2 = 27,36 m² 

Travessa apoio P5: 2,80 x 7,80 + 0,80 x 1,00 x 2 = 23,44 m² 

4.2 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50  -  Total  = 18.685,8 kg
Portico P1, P2, P3, P4 e P5: 18.685,8 kg
4.3  Concreto estrutural fck = 30 MPa - Controle razoável, uso geral  -  Total  = 88,98 m³




              Pilares apoio P1: 3,14 x 0,40² x 6,00 x 2 = 6,04 m³
              Pilares apoio P2: 3,14 x 0,40² x 8,60 x 2 = 8,66 m³

              Pilares apoio P3: 3,14 x 0,40² x 10,20 x 2 = 10,26 m³

Pilares apoio P4: 3,14 x 0,40² x 10,20 x 2 = 10,26 m³

Pilares apoio P5: 3,14 x 0,40² x 6,00 x 2 = 6,04 m³

Viga de ligação blocos apoio P1: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³

Viga de ligação blocos apoio P2: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³

Viga de ligação blocos apoio P3: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³
Viga de ligação blocos apoio P4: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³

Travessa apoio P1: 0,80 x 1,00 x 7,80 = 6,24 m³ 

           
Travessa apoio P2: 1,20 x 1,00 x 7,80 = 9,36 m³ 

Travessa apoio P3: 1,20 x 1,00 x 7,80 = 9,36 m³ 

Travessa apoio P4: 1,20 x 1,00 x 7,80 = 9,36 m³ 

Travessa apoio P5: 0,80 x 1,00 x 7,80 = 6,24 m³ 

4.4  Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas  -  Total  = 88,98 m³

      


              Pilares apoio P1: 3,14 x 0,40² x 6,00 x 2 = 6,04 m³

              Pilares apoio P2: 3,14 x 0,40² x 8,60 x 2 = 8,66 m³

              Pilares apoio P3: 3,14 x 0,40² x 10,20 x 2 = 10,26 m³

Pilares apoio P4: 3,14 x 0,40² x 10,20 x 2 = 10,26 m³

Pilares apoio P5: 3,14 x 0,40² x 6,00 x 2 = 6,04 m³

Viga de ligação blocos apoio P1: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³

Viga de ligação blocos apoio P2: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³

Viga de ligação blocos apoio P3: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³

Viga de ligação blocos apoio P4: 0,80 x 0,90 x 2,48 = 1,79 m³

Travessa apoio P1: 0,80 x 1,00 x 7,80 = 6,24 m³ 

           
Travessa apoio P2: 1,20 x 1,00 x 7,80 = 9,36 m³ 

Travessa apoio P3: 1,20 x 1,00 x 7,80 = 9,36 m³ 

Travessa apoio P4: 1,20 x 1,00 x 7,80 = 9,36 m³ 

Travessa apoio P5: 0,80 x 1,00 x 7,80 = 6,24 m³ 

4.5   Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo  -  Total  = 1.646,58 m³



Pilares P1: 2,80 x 2,80 x 6,00 x 2,00 = 94,08 m³

Pilares P2: 2,80 x 2,80 x 8,60 x 2,00 = 134,85 m³

Pilares P3: 2,80 x 2,80 x 10,20 x 2,00 = 159,94 m³

Pilares P4: 2,80 x 2,80 x 10,20 x 2,00 = 159,94 m³

Pilares P5: 2,80 x 2,80 x 6,00 x 2,00 = 94,08 m³

Travessa P1: 1,20 x 10,20 x 6,00 x 2 lados = 146,88 m³

Travessa P2: 1,20 x 10,20 x 8,60 x 2 lados = 210,53 m³

Travessa P3: 1,20 x 10,20 x 10,20 x 2 lados = 249,70 m³

Travessa P4: 1,20 x 10,20 x 10,20 x 2 lados = 249,70 m³

Travessa P5: 1,20 x 10,20 x 6,00 x 2 lados = 146,88 m³

4.6   Escoramento mesoestrutura (travessa do pórtico)  -  Total  = 250,85 m³



Pórtico P1: 0,80 x 7,80 x 6,00 = 37,44 m³

Pórtico P2: 1,20 x 7,80 x 8,60 = 80,50 m³

Pórtico P3: 1,20 x 7,80 x 10,20 = 95,47 m³

Pórtico P4: 1,20 x 7,80 x 10,20 = 95,47 m³

Pórtico P5: 0,80 x 7,80 x 6,00 = 37,44 m³

5. SUPERESTRUTURA
5.1 Vigas Longarinas
5.1.1 Formas de placa compensada resinada longarina de 21,85m - Total = 1.258,56 m²

   Longarina pré-moldada protendida de 21,85m: 3,60 x 21,85 x 16 = 1.258,56 m²

5.1.2 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50, long. de 21,85m - Total = 17.480 kg


 

Longarinas pré-moldada protendida: 17.480 kg

5.1.3 Concreto estrutural fck = 40 MPa – CAA – Concreto Autoadensável – Total = 87,40 m³
  Longarina pré-moldada protendida de 21,85m: 0,25 x 21,85 x 16 = 87,40 m³ 

5.1.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – Total = 87,40 m³

  Longarina pré-moldada protendida de 21,85m: 0,25 x 21,85 x 16 = 87,40 m³ 

5.1.5 Aquisição e transporte de cordoalhas de 15,2 mm, aço CP 190RB -  Total = 8.660,2 kg

Longarinas pré-moldada protendida: 8.660,2 kg

5.1.6 Colocação e protensão de cordoalhas de 15,2 mm, aço CP 190RB – Total = 8.660,2 kg

Longarinas pré-moldada protendida: 8.660,2 kg

5.1.7 Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio de elastômero fretado  -  Total  = 67,20 dm³

              Apoios P1 ate P5: 2,00 x 2,50 x 0,42 x 32 = 67,20 dm³   

5.1.8 Transporte de vigas pré-moldada protendida -  Total  = 69.920 tkm

              Distância média de Chapecó até a obra: 160,00 km x 2 x 87,40m³ x 2,5 ton/m³ = 69.920 tkm   

5.1.9 Carga, descarga e manobra de vigas pré- moldadas  -  Total  = 218,50 ton
              Longarinas: 87,40m³ x 2,5 ton/m³ = 218,50 ton   

5.1.10 Transporte/mobilização do guindaste para montagem de vigas  -  Total  = 20.800 tkm

              Distância média de Chapecó até a obra: 160,00 km x 2 x 65 ton = 20.800 tkm   

5.1.11 Carga, trans., içam. e lanç. de longarina pré-moldada – Total  =  16 un

5.1.12 Transporte/desmobilização do guindaste para montagem de vigas  -  Total  = 20.800 tkm

              Distância média da obra até Chapecó: 160,00 km x 2 x 65 ton = 20.800 tkm   

5.2 Pré-lajes
5.2.1 Formas de placa compensada resinada - Total = 584,29 m²
Pré-lajes: 1,98 x 0,80 x 288 + 5,56 x 0,08 x 288 = 584,29 m²
5.2.2 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50 - Total = 9.125 kg


 

Pre-lajes: 9.125 kg

5.2.3 Concreto estrutural fck = 30 MPa - Controle razoável, uso geral – Total = 36,5 m³

 Pre-lajes: 1,98 x 0,80 x 0,08 x 288 = 36,5 m³ 

5.2.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – Total = 36,5 m³

 Pre-lajes: 1,98 x 0,80 x 0,08 x 288 = 36,5 m³ 

5.2.5 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto -  Total = 91,25 ton
Pre-lajes: 36,5 m³ x 2,5 ton = 91,25 ton

5.3 Lajes

5.3.1 Formas de placa compensada resinada - Total = 163,28 m²

Lajes: 0,77 x 88,35 x 2 + 6,72 x 1,35 x 3 = 163,28 m²
5.3.2 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50 - Total = 15.250,0 kg


 

Lajes: 15.250,0 kg

5.3.3 Concreto estrutural fck = 30 MPa - Controle razoável, uso geral – Total = 122,0 m³

Lajes: 0,23 x 7,80 x 88,35 - 36,5(pre-lajes) = 122,0 m³
5.3.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – Total = 122,0 m³

Lajes: 0,23 x 7,80 x 88,35 - 36,5(pre-lajes) = 122,0 m³
5.3.5   Escoramento lajes  -  Total  = 122,64 m³



Laje: 88,35 x 0,54 x 1,00 x 2 = 95,42 m³

Lajes elásticas: 6,72 x 1,35 x 1,00 x 3 = 27,22 m³
5.4 Transversinas

5.4.1 Formas de placa compensada resinada - Total = 84,0 m²

Transversinas apoios: 2,25 x 6,00 x 6 + 0,25 x 1,00 x 2 x 6 = 84,0 m²
5.4.2 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50 - Total = 1800 kg


 

Transversinas: 1800 kg

5.4.3 Concreto estrutural fck = 30 MPa - Controle razoável, uso geral – Total = 9,0 m³

Transversinas apoios: 0,25 x 1,00 x 6,0 x 6 = 9,0 m³
5.4.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – Total = 9,0 m³

Transversinas apoios: 0,25 x 1,00 x 6,0 x 6 = 9,0 m³
5.4.5   Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo  -  Total  = 417,6 m³



Tranversinas P2: 6,00 x 1,20 x 8,40 x 2 = 120,96 m³

Tranversinas P3: 6,00 x 1,20 x 10,30 x 2 = 148,32 m³

Tranversinas P4: 6,00 x 1,20 x 10,30 x 2 = 148,32 m³

5.4.6   Escoramento transversinas  -  Total  = 87,0 m³



Tranversinas P2: 6,00 x 0,25 x 8,40 x 2 = 25,20 m³

Tranversinas P3: 6,00 x 0,25 x 10,30 x 2 = 30,90 m³

Tranversinas P4: 6,00 x 0,25 x 10,30 x 2 = 30,90 m³

5.5 Alas

5.5.1 Formas de placa compensada resinada - Total = 25,04 m²

Alas: 1,50 x 1,83 x 2 x 4 + 0,25 x 3,08 x 4 = 25,04 m²
5.5.2 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50 - Total = 687,5 kg


 

Alas: 687,5 kg

5.5.3 Concreto estrutural fck = 30 MPa - Controle razoável, uso geral – Total = 2,75 m³

Alas: 1,50 x 1,83 x 0,25 x 4 = 2,75 m³
5.5.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – Total = 2,75 m³

Alas: 1,50 x 1,83 x 0,25 x 4 = 2,75 m³
5.5.5   Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo  -  Total  = 66,34 m³



Alas P1: 2,00 x 1,20 x 4,96 x 2,00 lados x 2 alas = 47,62 m³

Alas P5: 2,00 x 1,20 x 1,95 x 2,00 lados x 2 alas = 18,72 m³

5.5.6   Escoramento alas  -  Total  = 6,91 m³



Alas P1: 2,00 x 0,25 x 4,96 x 2 alas = 4,96 m³

Alas P5: 2,00 x 0,25 x 1,95 x 2 alas = 1,95 m³

5.6 Cortinas

5.6.1 Formas de placa compensada resinada - Total = 65,21 m²

Cortinas: 4,18 x 7,80 x 2 = 65,21 m²
5.6.2 Fornecimento, preparo, colocação aço CA-50 - Total = 2028 kg


 

Cortinas: 2028 kg
5.6.3 Concreto estrutural fck = 30 MPa - Controle razoável, uso geral – Total = 8,11 m³

Cortinas: 0,52 x 7,80 x 2 = 8,11 m³
5.6.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – Total = 8,11 m³

Cortinas: 0,52 x 7,80 x 2 = 8,11 m³
5.6.5   Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo  -  Total  = 64,98 m³



Cortina P1: 7,80 x 1,20 x 4,96 = 46,43 m³

Cortina P5: 7,80 x 1,20 x 1,95 = 18,25 m³

5.6.6   Escoramento alas  -  Total  = 26,95 m³



Alas P1: 7,80 x 0,50 x 4,96 = 19,34 m³

Alas P5: 7,80 x 0,50 x 1,95 = 7,61 m³

5.7  GUARDA RODAS
5.7.1 Forma de placa compensada resinada – Total = 321,6 m²


1,82 x 2 x 88,35 = 321,6 m³

5.7.2 Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 e CA-60 – Total = 3181 kg

5.7.3 Concreto fck = 30 Mpa - Controle razoável uso geral – Total  =  42,41 m³


0,24 x 2 x 88,35 = 42,41 m³

5.7.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – Total  =  42,41 m³

0,24 x 2 x 88,35 = 42,41 m³

6.   ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 Dreno de PVC D=100 mm - fornecimento e colocação - Total = 44 un

6.2 Concreto estrutural fck = 30 MPa do capeamento - Controle razoável, uso geral - Total = 49,48 m³

Pista de rolamento: 0,08 x 7,0 x 88,35 = 49,48 m³

6.3 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas - Total = 49,48 m³

Pista de rolamento: 0,08 x 7,0 x 88,35 = 49,48 m³

6.4 Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto – Total = 15,60m

Labios: 7,8 x 2,00 = 15,60 m

6.5 Junta “jeene” ou similar na pista de rolamento conf. detalhe – Total = 7,80m

JJ 3550W: 5,70 x 1,00 = 7,80 m







FIM

