
DATA 13/5/2024

SINAPI ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
 CUSTO UNIT SEM 

BDI MATERIAL 

 CUSTO UNIT SEM 

BDI MÃO DE OBRA 

 VALOR DO 

BDI  
 VALOR MAT +BDI  VALOR MO + BDI  VALOR TOTAL COM BDI 

1

CP. 1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA H 40,00 R$ 4,86 175,81R$                 22,12% 237,40R$                          8.587,97R$                            8.825,37R$                                    

237,40R$                          8.587,97R$                            8.825,37R$                                    

2

103689 2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (2,40X1,20)
M² 2,88 278,16R$                 36,72R$                   22,12% 978,30R$                          129,15R$                               1.107,45R$                                    

97625 2.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA (MURO EXISTENTE)
M³ 1,12 53,06R$                   11,31R$                   22,12% 72,57R$                            15,47R$                                 88,04R$                                         

97637 2.3 REMOÇÃO DE GRADIL EXISTENTE M² 27,5 0,43R$                     2,60R$                     22,12% 14,44R$                            87,32R$                                 101,76R$                                       

99059 2.4
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA M 88,90 54,87R$                   35,37R$                   22,12% 5.956,94R$                       3.839,93R$                            9.796,88R$                                    

98459 2.5
TAPUME COM TELHA METÁLICA

M² 54,00 58,68R$                   31,11R$                   22,12% 3.869,64R$                       2.051,54R$                            5.921,18R$                                    

10.891,90R$                     6.123,41R$                            17.015,31R$                                  

3

96521 3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FORMAS)

m³ 12,70 R$ 27,98 14,13R$                   22,12% 433,95R$                          219,15R$                               653,09R$                                       

93378 3.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/PONTENCIA: 88HP), 

LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO 

m³ 5,00 R$ 13,33 10,95R$                   22,12% 81,39R$                            66,86R$                                 148,25R$                                       

100324 3.3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE 10CM.  

M³ 4,57 R$ 136,88 54,06R$                   22,12% 763,91R$                          301,70R$                               1.065,61R$                                    

92269 3.4
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25MM
M² 32,20 R$ 115,38 26,16R$                   22,12% 4.537,05R$                       1.028,68R$                            5.565,73R$                                    

96545 3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM 
KG 182,5 10,90 R$ 5,60 22,12% 2.429,27R$                       1.248,07R$                            3.677,34R$                                    

CP. 3 3.6
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25MPRA, COM USO DE JERICA, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
M³ 5,1 543,94 R$ 307,07 22,12% 3.387,73R$                       1.912,49R$                            5.300,22R$                                    

11.633,30R$                     4.776,95R$                            16.410,25R$                                  

4

92269 4.1
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25MM
M² 499,4 115,38 26,16 22,12% 70.366,49R$                     15.954,13R$                          86.320,61R$                                  

92759 4.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - 

MONTAGEM

KG 700,6 9,58 4,9 22,12% 8.196,39R$                       4.192,31R$                            12.388,69R$                                  

92761 4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - 

MONTAGEM

KG 556,3 10,36 2,13 22,12% 7.038,10R$                       1.447,02R$                            8.485,13R$                                    

TOTAL ITEM 3

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL ITEM 1

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TOTAL ITEM 2

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

MUNICÍPIO: BARRA BONITA (SC)

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CEIM PINGO DE GENTE 

REF. SINAPI ABRIL DE 2024 NÃO DESONERADA



92762 4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - 

MONTAGEM

KG 1410,2 9,66 1,4 22,12% 16.635,84R$                     2.410,99R$                            19.046,83R$                                  

103672 4.5
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK-25MPA,COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 8,9 654,28 36,96 22,12% 7.111,16R$                       401,71R$                               7.512,87R$                                    

103674 4.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE 

BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 18,3 657,28 57,11 22,12% 14.688,87R$                     1.276,29R$                            15.965,16R$                                  

124.036,84R$                   25.682,45R$                          149.719,29R$                                

5

98557 5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M² 120,12 37,96 13,42 22,12% 5.568,37R$                       1.968,59R$                            7.536,96R$                                    

5.568,37R$                       1.968,59R$                            7.536,96R$                                    

6

103324 6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO m² 432,44 R$ 61,54 32,43R$                   22,12% 32.499,01R$                     17.126,14R$                          49.625,16R$                                  

105023 6.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM M 82,74 R$ 60,71 24,72R$                   22,12% 6.134,27R$                       2.497,76R$                            8.632,03R$                                    

105029 6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

15CM
M 65,94 R$ 48,63 15,58R$                   22,12% 3.915,98R$                       1.254,59R$                            5.170,57R$                                    

42.549,25R$                     20.878,50R$                          63.427,75R$                                  

7

CP. 4 7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16MUN 8 3.560,86R$              120,44R$                 22,12% 34.788,20R$                     1.176,60R$                            35.964,80R$                                  

92580 7.2

TRAMA DE AÇO COMPORTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 

AGUAS PARA TELHA ONDUÇADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, 

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 330,47 55,98R$                   7,45R$                     22,12% 22.591,85R$                     3.006,60R$                            25.598,44R$                                  

92606 7.3
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

5M UN 4 1.048,39R$              135,81R$                 22,12% 5.121,18R$                       663,40R$                               5.784,58R$                                    

94216 7.4
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E=30MM, 

COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M² 330,47 182,95R$                 2,64R$                     22,12% 73.833,12R$                     1.065,42R$                            74.898,55R$                                  

103324 7.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO m² 98,53 R$ 61,54 32,43R$                   22,12% 7.404,79R$                       3.902,13R$                            11.306,92R$                                  

87879 7.6 CHAPISCO m² 225,00 R$ 2,17 2,74R$                     22,12% 596,25R$                          752,87R$                               1.349,12R$                                    

87529 7.7
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L INTERNO 
m² 225,00 R$ 18,78 20,69R$                   22,12% 5.160,18R$                       5.684,99R$                            10.845,17R$                                  

96135 7.8
APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA 

m² 225,00 R$ 16,07 18,87R$                   22,12% 4.415,55R$                       5.184,91R$                            9.600,46R$                                    

88415 7.9
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 

EXTERNAS 
m² 225,00 R$ 2,43 1,68R$                     22,12% 667,69R$                          461,61R$                               1.129,30R$                                    

95626 7.10
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES 

EXTERNAS, DUAS DEMÃOS 
m² 225,00 R$ 7,38 8,53R$                     22,12% 2.027,80R$                       2.343,79R$                            4.371,59R$                                    

156.606,61R$                   24.242,34R$                          180.848,95R$                                

8

94229 8.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 36,9 131,62R$                 26,79R$                   22,12% 5.931,10R$                       1.207,22R$                            7.138,32R$                                    

94228 8.2
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 9,05 67,10R$                   15,05R$                   22,12% 741,58R$                          166,33R$                               907,91R$                                       

94231 8.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
M 50,73 41,90R$                   7,66R$                     22,12% 2.595,77R$                       474,55R$                               3.070,32R$                                    

PAREDES E DIVISÓRIAS 

TOTAL ITEM 6

COBERTURA E PLATIBANDA BLOCOS

TOTAL ITEM 7

ÁGUAS PLUVIAIS

TOTAL ITEM 4

IMPERMEABILIZAÇÕES 

TOTAL ITEM 5



101979 8.4 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 M 99,25 34,52R$                   6,45R$                     22,12% 4.183,97R$                       781,77R$                               4.965,73R$                                    

89512 8.5
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
M 35 26,48R$                   19,46R$                   22,12% 1.131,81R$                       831,76R$                               1.963,57R$                                    

89578 8.6
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
M 28 24,32R$                   3,65R$                     22,12% 831,59R$                          124,81R$                               956,39R$                                       

15.415,81R$                     3.586,43R$                            19.002,24R$                                  

9

87879 9.1 CHAPISCO m² 864,88 R$ 2,17 2,74R$                     22,12% 2.291,94R$                       2.893,96R$                            5.185,90R$                                    

87529 9.2
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L INTERNO 
m² 416,87 R$ 18,78 20,69R$                   22,12% 9.560,55R$                       10.532,90R$                          20.093,45R$                                  

87779 9.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECANICO EM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 35MM

m² 319,46 R$ 31,25 44,47R$                   22,12% 12.191,39R$                     17.348,84R$                          29.540,23R$                                  

87529 9.4

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE *CERÂMICA* EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 

400L INTERNO 

m² 121,03 R$ 18,78 20,69R$                   22,12% 2.775,72R$                       3.058,02R$                            5.833,74R$                                    

87273 9.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS A ALTURA 

INTEIRA DA PAREDE EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA 33X45CM 
m² 121,03 R$ 51,40 24,35R$                   22,12% 7.597,01R$                       3.598,97R$                            11.195,99R$                                  

34.416,61R$                     37.432,70R$                          71.849,31R$                                  

10

100324 10.1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N. 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE 10CM 

M³ 332,55 136,88 54,06 22,12% 55.588,35R$                     21.954,31R$                          77.542,65R$                                  

101747 10.2
PISO EM CONCRETO 20MPRA ESPESSURA DE 7CM ARMADO COM 

TELA DE AÇO CA-60 4.2MM MALHA 10X10CM
M² 332,55 81,33 3,85 22,12% 33.028,93R$                     1.563,52R$                            34.592,45R$                                  

87622 10.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM

M² 332,55 24,41 14,09 22,12% 9.913,15R$                       5.722,09R$                            15.635,24R$                                  

87251 10.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2

M² 332,55 36,71 9,17 22,12% 14.908,30R$                     3.724,03R$                            18.632,33R$                                  

88649 10.5
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM
M 260,93 5,2 2,58 22,12% 1.656,97R$                       822,11R$                               2.479,08R$                                    

115.095,69R$                   33.786,06R$                          148.881,76R$                                

11

96486 11.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, RÉGUA 20CM m² 332,55 R$ 64,04 14,19R$                   22,12% 26.007,29R$                     5.762,70R$                            31.769,99R$                                  

96121 11.2 ACABAMENTO PARA FORRO PVC (RODA-FORRO) m 260,93 R$ 7,57 5,00R$                     22,12% 2.412,16R$                       1.593,24R$                            4.005,40R$                                    

28.419,45R$                     7.355,94R$                            35.775,39R$                                  

12

90793

12.1

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO 

COM PREENCIMENTO  TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA UN 6,00 R$ 974,02 31,92R$                   

22,12% 7.136,84R$                       233,88R$                               7.370,72R$                                    

91341 12.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 
M² 13,86 R$ 919,64 13,78R$                   22,12% 15.565,67R$                     233,24R$                               15.798,91R$                                  

22.702,51R$                     467,12R$                               23.169,63R$                                  

FORRO EM PVC

TOTAL ITEM 11

PORTAS

TOTAL ITEM 12

TOTAL ITEM 8

REVESTIMENTO DE PAREDE 

TOTAL ITEM 9

PISOS/CONTRAPISOS E REVESTIMENTO DE PISOS

TOTAL ITEM 10



13

94573 13.1

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS m² 35,76 R$ 407,56 34,61R$                   22,12% 17.798,19R$                     1.511,42R$                            19.309,61R$                                  

94569 13.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS m² 7,90 R$ 676,08 61,55R$                   22,12% 6.522,47R$                       593,80R$                               7.116,27R$                                    

94570 13.3

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS m² 1,80 R$ 362,37 18,69R$                   22,12% 796,55R$                          41,08R$                                 837,63R$                                       

101965 13.4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM M 47,10 R$ 141,47 24,77R$                   22,12% 8.137,15R$                       1.424,73R$                            9.561,88R$                                    

33.254,35R$                     3.571,04R$                            36.825,39R$                                  

14

88497
14.1

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS m² 416,87 R$ 9,03 11,89R$                   
22,12% R$ 4.597,01 R$ 6.052,98 10.649,99R$                                  

88485 14.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE M² 416,87 R$ 1,61 2,21R$                     22,12% R$ 819,62 R$ 1.125,07 1.944,69R$                                    

88489 14.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, 2 DEMÃOS, COR CLARA m² 416,87 R$ 7,32 5,36R$                     22,12% R$ 3.726,48 R$ 2.728,68 6.455,16R$                                    

R$ 9.143,11 R$ 9.906,73 19.049,84R$                                  

15

96135 15.1 APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA m² 319,46 R$ 16,07 18,87R$                   22,12% 6.269,30R$                       7.361,65R$                            13.630,95R$                                  

88415
15.2

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 

EXTERNAS m² 319,46 R$ 2,43 1,68R$                     
22,12% 948,00R$                          655,41R$                               1.603,41R$                                    

95626
15.3

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES 

EXTERNAS, DUAS DEMÃOS m² 319,46 R$ 7,38 8,53R$                     
22,12% 2.879,12R$                       3.327,76R$                            6.206,88R$                                    

10.096,42R$                     11.344,82R$                          21.441,25R$                                  

16

95635 16.1
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 

PVC SOLDAVEL
UN 1 156,67R$                 72,04R$                   22,12% 191,33R$                          87,98R$                                 279,30R$                                       

102623 16.2
CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES, E TORNEIRA DE BOIA)
UN 2 700,08R$                 101,71R$                 22,12% 1.709,88R$                       248,42R$                               1.958,29R$                                    

104663 16.3

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA 

BANHEIRO (RAMAL/SUB RAMAL E DISTRIBUIÇÃO), EM PVC, COM 

TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, COERTES E FIXAÇÕES EM PREDIO 

(PRUMADA INDIVIDUAL, COM TUBULAÇÕES APARENTES OU 

EMBUTIDAS SEM RASGO

UN 6 242,57R$                 316,03R$                 22,12% 1.777,36R$                       2.315,62R$                            4.092,97R$                                    

89957 16.4

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, 

INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO

UN 10 43,01R$                   111,69R$                 22,12% 525,24R$                          1.363,96R$                            1.889,20R$                                    

86931 16.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE
UN 5,00 445,72R$                 35,13R$                   22,12% 2.721,57R$                       214,50R$                               2.936,07R$                                    

100849 16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL UN 5,00 41,08R$                   5,18R$                     22,12% 250,83R$                          31,63R$                                 282,46R$                                       

93396 16.7

BANCADA DE GRANITO CINZA, 50X60, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR 

OVAL DE LOUÇA BRANCA 35X50CM, VALVULA METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30CM  FLEXÍVEL PLASTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA

UN 4,00 590,35R$                 94,91R$                   22,12% 2.883,74R$                       463,62R$                               3.347,36R$                                    

86943 16.8

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO, 29,5X39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM 

PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA

UN 1,00 245,72R$                 29,75R$                   22,12% 300,07R$                          36,33R$                                 336,40R$                                       

91793 16.9 INSTALAÇÃO ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSO CONEXÕES m
11,56

50,95R$                   52,84R$                   22,12% 719,26R$                          745,95R$                               1.465,21R$                                    

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

TOTAL ITEM 13

PINTURA INTERNA

TOTAL ITEM 14

PINTURA EXTERNA

TOTAL ITEM 15

JANELAS



91795 16.10 INSTALAÇÃO ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSO CONEXÕES m 41,52 43,07R$                   31,56R$                   22,12% 2.183,83R$                       1.600,23R$                            3.784,06R$                                    

97974 16.11 INSTALAÇÃO ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSO CONEXÕES UN 3,00 438,34R$                 100,92R$                 22,12% 1.605,90R$                       369,73R$                               1.975,63R$                                    

98104 16.12 CAIXA DE GORDURA/INSPEÇÃO UN
1,00

227,40R$                 199,17R$                 22,12% 277,70R$                          243,23R$                               520,93R$                                       

98053 16.13 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO UN 1,00 2.602,89R$              356,05R$                 22,12% 3.178,65R$                       434,81R$                               3.613,46R$                                    

98059 16.14 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR EM CONCRTO PRÉ MOLDADO UN 1,00 3.509,90R$              453,54R$                 22,12% 4.286,29R$                       553,86R$                               4.840,15R$                                    

CP. 5 16.15

CLORADOR RETANGULAR COM CHICANAS DE DESINFECÇÃO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 

0,4X1,0X0,7M, VOLUME ÚTIL 140L

UN

1,00

1.463,29R$              275,44R$                 22,12% 1.786,97R$                       336,37R$                               2.123,33R$                                    

24.398,62R$                     9.046,21R$                            33.444,83R$                                  

17

95547 17.1
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 A 1500ML
UN 3,00 46,93R$                   10,70R$                   22,12% 171,93R$                          39,20R$                                 211,13R$                                       

95544 17.2 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 5,00 39,19R$                   11,06R$                   22,12% 239,29R$                          67,53R$                                 306,83R$                                       

37401 17.3
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 5,00 46,74R$                   11,06R$                   22,12% 285,39R$                          67,53R$                                 352,93R$                                       

696,62R$                          174,27R$                               870,89R$                                       

18

CP. 7 18.1 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100MMX50MMX3M COM TAMPA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E CONEXÕES M 47,5 54,8035 19,6448
22,12%

3.178,99R$                       1.139,54R$                            4.318,52R$                                    

101875 18.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A UM 1 332,53 28,01
22,12%

406,09R$                          34,21R$                                 440,29R$                                       

93671 18.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A UM 8 65,83 14,54 22,12% 643,13R$                          142,05R$                               785,18R$                                       

101876 18.4

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES UN 1 78,61 18,24 22,12% 96,00R$                            22,27R$                                 118,27R$                                       

93670 18.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A UM 7 64,44 10,57 22,12% 550,86R$                          90,36R$                                 641,22R$                                       

93656 18.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A UM 7 10,24 3,52 22,12% 87,54R$                            30,09R$                                 117,63R$                                       

93655 18.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A UM 7 10,24 3,52 22,12% 87,54R$                            30,09R$                                 117,63R$                                       

93653 18.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A UM 21 9,69 1,85 22,12% 248,50R$                          47,44R$                                 295,95R$                                       

PE 28/2024 18.9 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 12KA UN 21 16,99 22,12% 356,79R$                          356,79R$                                       

104477 18.10 PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO UN 32,00 65,15R$                   88,12R$                   22,12% 2.545,96R$                       3.443,59R$                            5.989,55R$                                    

97591
18.11

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 

SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS DE 15W
UN 32,00 119,90R$                 29,32R$                   22,12%

4.685,50R$                       1.145,78R$                            5.831,28R$                                    

104479 18.12 PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL UN 59,00 63,01R$                   72,22R$                   22,12% 4.539,92R$                       5.203,51R$                            9.743,43R$                                    

104480
18.13

PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO UN 6,00 70,19R$                   83,28R$                   
22,12% 514,30R$                          610,21R$                               1.124,51R$                                    

CP. 8
18.14

TOMADA DE REDE RJ45 - INCLUSO CABEAMENTO UN 10,00 100,26R$                 12,28R$                   
22,12% 1.224,35R$                       149,94R$                               1.374,29R$                                    

19.165,45R$                     12.089,07R$                          31.254,52R$                                  

19

TOTAL ITEM 18

ACESSIBILIDADE 

TOTAL ITEM 16

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

TOTAL ITEM 17

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



12114 19.1 CAMPAINHA UN 1,00 150,41R$                 22,12% 183,68R$                          -R$                                     183,68R$                                       

100866
19.2

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, NA PAREDE

UN 2,00 325,36R$                 32,13R$                   
22,12% 794,66R$                          78,47R$                                 873,13R$                                       

100867
19.3

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

70CM, NA PAREDE

UN 2,00 345,01R$                 32,13R$                   
22,12% 842,65R$                          78,47R$                                 921,13R$                                       

100868
19.4

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80CM, NA PAREDE

UN 1,00 358,08R$                 32,13R$                   
22,12% 437,29R$                          39,24R$                                 476,52R$                                       

100874 19.5 PUXADOR PARA PCD FIXADO NA PORTA UN 1,00 325,36R$                 32,13R$                   22,12% 397,33R$                          39,24R$                                 436,57R$                                       

101094
19.6

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

25X25 COLORIDO

M 7,90 141,68R$                 15,73R$                   
22,12% 1.366,85R$                       151,75R$                               1.518,61R$                                    

4.022,46R$                       387,18R$                               4.409,64R$                                    

20

37539

20.1

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26CM, EM PVC 2MM, 

ANTICHAMA 

UN 11,00 23,50R$                   

22,12% 315,68R$                          -R$                                     315,68R$                                       

37556

20.2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA DE 20X20CM EM PVC 2MM 

ANTICHAMA

UN 4,00 20,00R$                   

22,12% 97,70R$                            -R$                                     97,70R$                                         

97599
20.3

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM 

REATOR

UN 10,00 14,85R$                   7,37R$                     
22,12% 181,35R$                          90,00R$                                 271,35R$                                       

43727 

DEINFRA 20.4
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 

PROJETORES DIRECIONÁVEIS 2X55W E BATERIA

UN 1,00 149,90R$                 47,29R$                   
22,12% 183,06R$                          57,75R$                                 240,81R$                                       

101908 20.5 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS 4KG UN 2,00 161,49R$                 22,08R$                   22,12% 394,42R$                          53,93R$                                 448,35R$                                       

102494
20.6

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (SOMENTE NO CORREDOR)

M² 1,00 55,33R$                   9,46R$                     
22,12% 67,57R$                            11,55R$                                 79,12R$                                         

1.239,77R$                       213,23R$                               1.453,01R$                                    

21

92396 21.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM
M² 179,96 58,44R$                   16,79R$                   22,12% 12.843,19R$                     3.689,89R$                            16.533,08R$                                  

93680 21.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO, DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM
M² 2,94 62,28R$                   9,06R$                     22,12% 223,61R$                          32,53R$                                 256,13R$                                       

94273 21.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30)

M 26,05 34,27R$                   10,70R$                   22,12% 1.090,21R$                       340,39R$                               1.430,60R$                                    

96521 21.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FORMAS)

m³ 0,08 R$ 27,98 14,13R$                   22,12% 2,56R$                              1,29R$                                   3,86R$                                           

96545 21.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM 
KG 81,9 10,90 R$ 5,60 22,12% 1.090,18R$                       560,09R$                               1.650,27R$                                    

103674 21.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE 

BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 1 657,28 57,11 22,12% 802,67R$                          69,74R$                                 872,41R$                                       

100765 21.7

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO

KG 1866,80 17,83R$                   0,54R$                     22,12% 40.647,70R$                     1.231,06R$                            41.878,75R$                                  

92610 21.8

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

7M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UN 3,00 1.431,37R$              197,58R$                 22,12% 5.243,97R$                       723,85R$                               5.967,82R$                                    

ÁREA EXTERNA - COBERTURA EXTERNA E CALÇADAS

TOTAL ITEM 19

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

TOTAL ITEM 20



92604 21.9

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

4M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UN 2,00 884,39R$                 135,81R$                 22,12% 2.160,03R$                       331,70R$                               2.491,74R$                                    

CP. 6 21.10
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

2M
UN 6,00 603,18R$                 30,60R$                   22,12% 4.419,59R$                       224,24R$                               4.643,84R$                                    

92580 21.11

TRAMA DE AÇO COMPORTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 

AGUAS PARA TELHA ONDUÇADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, 

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 182,9 55,98R$                   7,45R$                     22,12% 12.503,55R$                     1.664,01R$                            14.167,56R$                                  

94216 21.12
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E=30MM, 

COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
M² 182,9 182,95R$                 2,64R$                     22,12% 40.863,25R$                     589,66R$                               41.452,91R$                                  

94228 21.13
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M 58 67,10R$                   15,05R$                   22,12% 4.752,67R$                       1.065,99R$                            5.818,65R$                                    

94231 21.14
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
M 41 41,90R$                   7,66R$                     22,12% 2.097,90R$                       383,53R$                               2.481,43R$                                    

89512 21.15
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
M 50 26,48R$                   19,46R$                   22,12% 1.616,87R$                       1.188,23R$                            2.805,10R$                                    

89578 21.16
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
M 28 24,32R$                   3,65R$                     22,12% 831,59R$                          124,81R$                               956,39R$                                       

131.189,53R$                   12.221,02R$                          143.410,55R$                                

22

103288
22.1

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT 

PAREDE DE 9000 A 24000BTUS/H

UN 6,00 3,40R$                     13,55R$                   
22,12% 24,91R$                            99,28R$                                 124,20R$                                       

103290

22.2

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR

M 6,00 41,10R$                   4,97R$                     

301,15R$                          36,42R$                                 337,56R$                                       

103292

22.3

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR

M 6,00 63,76R$                   5,46R$                     

467,18R$                          40,01R$                                 507,19R$                                       

89865
22.4

TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO 

M 11,00 6,30R$                     12,36R$                   
84,63R$                            166,03R$                               250,66R$                                       

89866
22.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO

UN 12,00 2,61R$                     5,37R$                     
38,25R$                            78,69R$                                 116,94R$                                       

916,12R$                          420,43R$                               1.336,55R$                                    

23

99808
23.1

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ACIDO MURIATICO

M² 121,03 1,32R$                     2,86R$                     
22,12% 195,10R$                          422,71R$                               617,81R$                                       

99805
23.2

LIMPEZA DE PISO CERAMICO UTILIZANDO ACIDO MURIÁTICO M² 332,55 2,67R$                     9,19R$                     
22,12% 1.084,31R$                       3.732,15R$                            4.816,47R$                                    

1.279,41R$                       4.154,86R$                            5.434,28R$                                    

802.975,63R$                   238.417,32R$                        
1.041.392,95R$                            

RESP.

Isabela Caroline Gagliotto Galvan

Engenheira Civil

CREA-SC 178533-4
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